

## 古山村篮球场公厕补充通知（开标延期）

致各潜在投标人：

一、接招标人通知，报名截止时间及开标时间顺延：

1、下载电子招标文件时间延期至：2025年12月16日23时59分；

2、投标文件递交的截止时间及开标时间延期至：2025年12月17日09时30分；

3、投标保证金提交的时间延期至：2025年12月17日09时30分；

①招标文件与本通知不一致的，以本通知为准。

②投标人应认真阅读招标文件，答疑中未明确的，均按招标文件要求执行，当招标文件、答疑纪要等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的答疑纪要或补充通知的书面内容为准。

③各投标人应在开标前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标的相关信息，若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的，后果自负。

招标人：福建省泉州市晋江市内坑镇古山村村民委员会

招标代理机构：永明项目管理有限公司

2025年12月15日